



GMINA SULECÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Znak sprawy: JRP.271.2.2018

Sulęcín, 15 października 2018 r.

Wyjaśnienia nr 1

dotyczące postępowania „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcínie” oraz „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcín”

Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00

W dniu 09.10.2018 r. zostały skompresowane katalogi z dokumentacją inspekcji telewizyjnej, które są integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia do w/w postępowań. W Wyniku kompresji otrzymano jednolite pliki o znacznych wielkościach tj. z przedziału 1,3 GB – 4,4 GB odpowiednio po dwa pliki dla każdej z ulic.

Ponieważ użytkowanych przez Urząd Miejski Biuletyn Informacji Publicznej pozwala poprzez system CMS (tj. zaplecze BIP dostępne przez przeglądarkę Internetową) umieszczać załączniki o wielkości do 8 MB, w tym przypadku musiano posłużyć się elementem pośrednim tj. przesłanie tak dużych plików na serwer FTP, który umożliwia wymianę plików z komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego FTP. Za pomocą oprogramowania tzw. klienta FTP uruchomiono proces transmisji na wybranym komputerze i pozostawiono na noc, z uwagi na potrzebny czas nawet kilkunastu godzin z uwagi na szybkość łącza zarówno po stronie urzędu jak i operatora BIP.

W dniu 10.10.2018 r. sprawdzono proces transmisji, który wg. programu (klienta FTP) zakończył się poprawnie, a po sprawdzeniu wielkości przesłanych plików na serwer FTP były identyczne jak te przygotowane na komputerze do wysłania. W kolejnym etapie umieszczono na BIP w/w zamówienie publiczne, a niezbędne załączniki tj. komplet OPZ zostały już pobrane bezpośrednio z serwera FTP.

Następnie w dniu 11.10.2018 r. otrzymano informację od osób pobierających OPZ w postaci skompresowanych plików, że nie wszystkie załączniki można rozpakować i otworzyć. Weryfikacja zgłoszonego problemu potwierdziła, że faktycznie istnieje problem i dotyczy trzech największych plików.

W wyniku konsultacji, ze służbami informatycznymi uzgodniono, że najlepszym rozwiązaniem będzie ponowne spakowanie wszystkich plików OPZ, ale nie z podziałem na poszczególne ulice, gdzie ponownie **powstaną pliki o różnej wielkości**, ale w całości z podziałem na kilka plików **o jednakowej wielkości** oraz **zostanie przygotowana dodatkowa pisemna informacja** (instrukcja) dla osób pobierających OPZ celem uniknięcia opisanego wyżej problemu natury technicznej.

Należy również zauważyć, że do tej pory suma załączanych na BIP plików nie przekraczała wielkości 500 MB (czyli 0,5 GB) a przy tym postępowaniu mamy łącznie około 20 GB różnych plików.

W związku z powyższym na stronie BIP zostają umieszczone właściwe pliki. Pliki zamieszczone w dniu 10.10.2018 r. również zostają na stronie BIP, ale oznaczone jako wadliwe i nie należy ich pobierać.

ZATWIERDZAM
z up. Burmistrza
Iwona Walczak
Zastępcza Burmistrza
Podpis Kierownika Jednostki



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



