



Nasz znak: IZiG.271.19.2019

Data: 30 października 2019 r.

Wyjaśnienie i zmiana nr 1  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:  
**„Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinek”**

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się z prośbą o wycofanie mojej oferty złożonej w dniu dzisiejszym o godzinie 9.10 na przetarg pn.: „Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinek” z uwagi na potrzebę uzupełnienia oferty.

Równocześnie zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień jutrzejszy tj. 31.10.2019 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **04.11.2019 r.**

W związku z powyższym dokonuje się **zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XII w punktach 2, 3 i 4.**

**Było:**

2. Termin składania ofert upływa z dniem **30.10.2019 roku o godz. 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 30.10.2019 roku o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy ul. Lipowa 18 w Sulęcinek w Sali konferencyjnej.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: Oferta na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinek”, nie otwierać przed dniem **30.10.2019 roku godz. 11:00**

**Jest:**

- Termin składania ofert upływa z dniem **04.11.2019 roku o godz. 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 04.11.2019 roku o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy ul. Lipowa 18 w Sulęcinek w Sali konferencyjnej.
  4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: Oferta na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinek”, nie otwierać przed dniem **04.11.2019 roku godz. 11:00**

**BURMISTRZ**  
  
**Dariusz Ejchart**